

ALLEGATO B.4



Spett.le sig.ra Alessandra Montoli
Spett.le sig.ra Cristina Montoli
c/o Studio associato Carrera e Broggin
P.zza Morelli, 27
20025 - Legnano
e.p.c.
Arch. Antonino Zottarelli
ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

Preventivo n° 03-L1CA-2019
invio preventivo n° 03-L1CA-2019 : Lavori relativi allo spostamento di n° 5 sostegni in via Vesuvio
OGGETTO:
Come da accordi si invia il preventivo in oggetto.

n. ord.	Cod	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	RCIL1_P	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo	cad	5	€ 42,53	€ 212,65
2	RL1_P1	Rimozione di sostegni esistenti senza trasporto a discarica	cad	5	€ 135,00	€ 675,00
3	OC11_01	Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili	ml	20	€ 43,94	€ 878,80
4	OC11_02	Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione compreso opere civili	cad	5	€ 222,11	€ 1 110,55
5	CHIL1_02	Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione 40x40	cad	5	€ 90,67	€ 453,35
6	OC11_03	Fornitura e posa in opera di pozzetto per illuminazione compreso opere civili	cad	5	€ 72,67	€ 363,35
7	PL1_P	Sola posa di palo per Pubblica Illuminazione	cad	5	€ 164,31	€ 821,55
8	STRL1_LED_03_(PH)_P_BGP243_10	Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED, tipo UNISTREET PERFORMER 90 LED 57W - cl.2 - ottiche varie - BGP 243 - senza cavo di risalita	cad	5	€ 359,46	€ 1 797,30
9	LEIL1_2x1,5	Fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica bipolare sezione ,2x1,5mmq in cavidotto	m	80	€ 4,18	€ 334,40
10	LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata	cad	10	€ 27,63	€ 276,30
Totale Importo						€ 6 923,25

Si rimane in attesa di accettazione prima di dare inizio alle lavorazioni.

Distinti saluti

Canegrate 07 luglio 2019

firma per accettazione



Atlantico S.p.A.

Via Marco Polo 68/B - 30015 Chioggia (Venezia)
Capitale Sociale € 2.000.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia C.F. e P.IVA 04014130274
Iscritta al n. VE-357922 R.E.A.
Tel. +39 041 405 017 - Fax +39 041 401 439
info@atlanticospa.it - www.atlanticospa.it